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Elenco elaborati 
 
G.0 - Elenco elaborati 
G.1. - Relazione generale 
G.2. - Relazione tecnica impianti 
G.3.1 - Schema di contratto  -  Disposizioni amministrative  
G.3.2.1 - Capitolato speciale d’appalto – Specifiche tecniche – Opere Civili 
G.3.2.2 - Capitolato speciale d’appalto – Specifiche tecniche – Impianti 
 
G.4.1 - Piano di sicurezza e coordinamento   
G.4.2 - Fascicolo dell’opera  
G.5 - Piano di manutenzione dell’opera  
G.6 - Cronoprogramma lavori 
 
C.1.1 - Elenco prezzi opere civili 
C.1.2 - Elenco prezzi impianti 
C.2.1 - Analisi dei prezzi opere civili 
C.2.2 - Analisi dei prezzi impianti  
C.3.1 - Computo metrico estimativo opere civili 
C.3.2 - Computo metrico estimativo impianti 
C.4 - Tabella di qualificazione percentuale 
C.5 - Quadro di incidenza della manodopera 
 
D.1 - Inquadramento generale  
D.2 - Pianta piano terra opere civili 
D.3 - Pianta piano primo opere civili 

 
E.1 - Stralcio PUC - aerofotogrammetria  
E.2 - Piante sezioni e prospetti situazione attuale 
E.3 - Piante sezioni e prospetti situazione progetto 
E.4 - Dorsali situazione attuale 
E.5 - Schema unifilare attuale 
E.6 - Linea F.M. attuale 
E.7 - Linea illuminazione ordinaria attuale 
E.8 - Linea illuminazione sicurezza attuale 
E.9 - Condizionamento attuale 
E.10 - Linea dai e telefonica attuale 
E.11 - Piante e dorsali in progetto 
E.12 - Schema unifilare situazione in progetto 
E.13 - Impianto di terra situazione in progetto 
E.14 - Linea illuminazione ordinaria situazione in progetto – Schema topografico 
E.15 - Linea illuminazione ordinaria situazione in progetto – Corpi illuminanti 
E.16 - Linea illuminazione ordinaria situazione in progetto – Isolux 
E.17  - Linea illuminazione sicurezza – Schema topografico 
E.18 - Linea illuminazione sicurezza – Isolux 
E.19 -   Linea F.M. situazione di progetto 
E.20 - Condizionamento – Calcolo B.T.U. 
E.21 - Condizionamento – Tubature Gas 
E.22 - Condizionamento – Forza Motrice 
E.23 - Condizionamento – Scarico condensa 
E.24 - Linea dati e telefonica – Situazione in progetto 
E.25 - Condutture e particolari costruttivi 
E.26 - Linea arresto emergenza 


